
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________
" _____ " ________________ 201___ г. "______ " _______________201____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
(локальная смета)

на монтаж, ТО и пусконаладочные работы канализационной насосной станции
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕРм12-16-002-05 Фильтр сетчатый канализационной насосной 

станции

(1 шт.)

2 2,44

2,39

4,88 4,78 0,31 0,62

2 ТЕРм07-04-001-02 Установка агрегат насосного массой до 0,17 т

(1 шт.)

2 538,97

237,07

50,59

1,04

1077,94 474,14 101,18

2,08

31,4 62,8

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Монтаж КНС (без автоматики и дополнительных работ)

___________________________183,088

___________________________48,975

_______________________________________________________________________________________________327,27

_______________________________________________________________________________________________20,851

_______________________________________________________________________________________________76,904

_______________________________________________________________________________________________57,405
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 ТЕР22-01-011-05 Укладка стальной водопроводной трубы с 

гидравлическим испытанием диаметром до 

150 мм

(1 км трубопровода)

0,035 113794,19

3889,08

7307,29

733,4

3982,8 136,12 255,76

25,67

468 16,38

4 ТЕР22-03-001-05 Установка стальных фасонных частей   

диаметром 100-250 мм на трубопроводах 

канализационной станции

(1 т фасонных частей)

0,07 24241,41

3148,82

12787,62

1071,83

1696,9 220,42 895,13

75,03

353,8 24,77

5 ТЕРм37-01-013-07 Монтаж оборудования (емкости КНС из 

стеклопластика и дополнительного 

оборудования) на открытой площадке, масса 

оборудования до 2 т

(1 шт.)

1 2769,56

704,42

666,11

34,01

2769,56 704,42 666,11

34,01

93,3 93,3

9532,08 1539,88 1918,18

136,79

197,87

69055,5 26348,89 13891,46

2340,62

197,87

24359,65

16978,74

110393,89 197,87

51362,97 41,15

59030,92 156,72

110393,89 197,87

28815,15

13891,46

28689,51

24359,65

16978,74

110393,89 197,87

6 ТЕРп09-02-035-02

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Пусконаладочные работы установки перекачки 

сточных вод, ила, осадка,  группа насосов 

одного назначения, производительностью до 

8000 м3/сут

(1 установка)

1 474,85

474,85

474,85 474,85 38 38

7 ТЕРп01-11-023-02

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Снятие скоростных параметров 

коммутационных аппаратов  Прим. проверка 

гидравлических показателей при производстве 

пусконаладочных работ на канализационной 

насосной станции

(1 параметр)

4 30,83

30,83

123,32 123,32 3 12

Итого по разделу 1 Монтаж КНС (без автоматики и дополнительных работ)

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Монтаж КНС (без автоматики и дополнительных работ)

                                       Раздел 2. ПНР КНС - пусконаладочные работы насосной станции
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 ТЕРм10-06-032-01

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Комплекс измерений постоянным током  

парных кабелей до и после включения в  

устройства - пусконаладочные работы

(100 пар)

0,12 107,25

100,36

12,87 12,04 13 1,56

611,04 610,21 51,56

9819,57 9815,63 51,56

5515,33

3208,98

18543,88 51,56

9 ТЕРр66-11-14

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Очистка проходных каналов от мокрых ила, 

грязи глубинойй  до 2 м при наличии труб, 

(1 м3 ила, грязи)

3 50,49

50,49

151,47 151,47 8,13 24,39

10 ТЕР13-07-002-03

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Обезжиривание поверхностей  трубопроводов 

диаметром более 500 мм этиловым спиртом

(100 м2 обезжириваемой поверхности)

0,1 1418,73

31,24

3,08

0,08

141,87 3,12 0,31

0,01

4,45 0,45

11 ТЕРм08-03-482-15 Подготовка электрической машины 

переменного тока, фланцевой, поступающей в 

собранном виде, к ТО, пусконаладке, 

присоединение к электрической сети, масса до 

0,35 т Прим. проверка контактов насосов и 

датчика уровня в клеммной коробке,  

плотности соединения съемной крышки и 

корпуса клеммной коробки,  устойчивости 

крепления клеммной коробки к корпусу КНС ри 

производстве ТО и пусконаладочных работ

(1 шт.)

(Периодичность ТО и ПНР - 1 раз в квартал ПЗ=4 (ОЗП=4; 

ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

2 252,28

114,64

2,76 504,56 229,28 5,52 14,4 28,8

Итого прямые затраты по разделу ПНР КНС - пусконаладочные работы насосной станции в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу ПНР КНС - пусконаладочные работы насосной станции с индексами в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 ПНР КНС - пусконаладочные работы насосной станции в ценах 2001г.

                                       Раздел 3. Техническое обслуживание и наладочные работы КНС
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 ТЕРп09-02-035-02 Установка перекачки сточных вод, осадка, ила - 

пусконаладочные работы, насосы  

производительностью до 8000 м3/сут Прим. 

проверка механического крепления насосов, 

площадки обслуживания, лестницы, арматуры

(1 установка)

(Прил.9.3Период I. Подготовительные работы к ТО и 

пусконаладке - ОЗП=0,05; ТЗ=0,05;

Периодичность - 1 раз в квартал ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к 

расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))

1 94,97

94,97

94,97 94,97 7,6 7,6

13 ТЕРмр02-02-022-03

Пр. 

Департ.строит.Красно

дар.кр. от 05.10.10 

№305

Вентили, обратные клапаны  (регулирующие, 

дроссельные) с электроприводом на условное 

давление до 6,3 МПа, диаметром условного 

прохода до 150 мм - производство 

техническокого обслуживания и 

пусконаладочных работ

(1 шт.)

2 233,6

67,98

43,62

1,45

467,2 135,96 87,24

2,90

8,3 16,6

1360,07 614,8 93,07

2,91

77,84

14188,56 10420,5 674,02

49,79

77,84

7297,84

4735,49

26221,89 77,84

11503,19 2764,89 2011,25

139,70

327,27

93063,64 46585,02 14565,49

2390,41

327,27

37172,82

6152,25

1630,24

15804,36

40,97

3167,99

206,02

10170,99

24923,22

3563,29

1036,72

11156,02

133,91

2040,07

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу Техническое обслуживание и наладочные работы КНС в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу Техническое обслуживание и наладочные работы КНС с индексами, в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Техническое обслуживание и наладочные работы КНС

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

  В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   65%*0.85 ФОТ (от 11135,3)  (Поз. 6, 12, 7)

   74%*0.85 ФОТ (от 2591,8)  (Поз. 9)

   80%*0.85 ФОТ (от 23241,7)  (Поз. 1-2, 5, 13)

   90%*0.85 ФОТ (от 53,56)  (Поз. 10)

   95%*0.85 ФОТ (от 3923,21)  (Поз. 11)

   100% ФОТ (от 206,02)  (Поз. 8)

   130% ФОТ (от 7823,84)  (Поз. 3-4)

Сметная прибыль

   40%*0.8 ФОТ (от 11135,3)  (Поз. 6, 12, 7)

   50%*0.8 ФОТ (от 2591,8)  (Поз. 9)

   60%*0.8 ФОТ (от 23241,7)  (Поз. 1-2, 5, 13)

   65% ФОТ (от 206,02)  (Поз. 8)

   65%*0.8 ФОТ (от 3923,21)  (Поз. 11)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29,99

6963,22

183088,42 327,27

57405,09 65,99

76903,75 203,68

20850,84 57,6

155159,68 327,27

31913,13

14565,49

48975,43

37172,82

24923,22

27928,74

183088,42 327,27

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого Прочие затраты (пусконаладочные работы кнс)

  Итого

   70%*0.8 ФОТ (от 53,56)  (Поз. 10)

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

   89% ФОТ (от 7823,84)  (Поз. 3-4)

ВСЕГО по смете
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